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Ex-ante-Bekanntmachung über ein beabsichtigtes Vergabeverfahren 

Vergabenummer 

1 

    Fax 

    Internet 

2 

3 

4 

5 

Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) 

Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Telefon 

E-Mail

Vergabeordnung: 

Vergabeverfahren: 

Auftragsgegenstand 

Ort der Ausführung 

Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung 

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung 

 Fertigstellung der Leistungen bis: 

  Dauer der Leistung: 

ggf. Beginn der Ausführung: 

7 Datum der Veröffentlichung: 


	ag_vergabe_nr: 
	ag_vergabest_nam: TSV Buchbach e.V. 
	ag_vergabest_str: Jahnstr. 7
	ag_vergabest_tel: 
	ag_vergabest_mail: info@tsv-buchbach.de
	ag_02: Der TSV Buchbach e.V. plant nordöstlich des bestehenden Sportgeländes den Neubau eines multifunktionalen Allwetterplatzes (Kunstrasen). Die Gesamtmaßnahme umfasst neben dem Kunstrasenplatz (64 x 104 m) inklusive Beregnung und Beleuchtung auch die Herstellung von Erschließungs-, Ansaat- und Pflanzflächen, zwei Fertiggaragen als Lagerfläche, Einfriedungen sowie die Herstellung von Regenrückhaltemulden. Aufgrund der starken Hanglage und der dadurch umfangreichen Erdbewegungen, werden die Leistungen getrennt nach Erdbauarbeiten, Sportplatzbauarbeiten und Elektro ausgeschrieben. Gegenstand der 3. Ausschreibung sind im Wesentlichen folgende Leistungen: • Lieferung und Verlegung von PVC-Energiekabel (ca. 450 m)• Lieferung und Verlegung von Gummi-Schlauchleitung (ca. 200 m)• Lieferung und Einbau von Flutlichtmast inkl. Traverse (6 St.)• Lieferung und Einbau von Kabelübergangskasten (12 St.)• Lieferung und Einbau von LED-Fluter (12 St.)• Anschlüsse an Erder (ca. 30 St.)
	ag_vergabest_fax: 
	ag_leistung_bez: 
	ag_massnahme_bez_1: Neubau eines multifunktionalen Allwetterplatzes - Elektro
	ag_massnahme_bez_2: 
	ag_vergabest_plz_ort: 84428, Buchbach 
	ag_ausfuehrung_plz_ort: Jahnstraße 7, 84428 Buchbach 
	ag_frist_ausf_end: Ende Oktober 2024
	ag_frist_ausf_dauer: 
	ag_frist_ausf_beg: ca. August 2024
	ag_va_vv: 
	ag_va_vo: VOB
	ag_freigabe_bek: 15.01.2024
	ag_04: Ja
	ag_03: Off


